



Danmarks Naturstier –
sekretariat
J.nr. 25/xxxxx
Ref. Janek
Den 21. maj 2025

Partnerskabsaftale under Danmarks Naturstier - delprojekt Danmarks Naturstier Gåseby

Denne partnerskabsaftale er indgået mellem:

Naturstyrelsen v/ Sekretariatet for Danmarks Naturstier
CVR-nr. 33157274
Førstballevej 2
7183 Randbøl.
(herefter "Sekretariatet")

og

Fuglenes Hus,
CVR-nr. 98765432
Gæssenes rute 42
10840 Gåseby
(herefter "Ruteejer")

hvorved Ruteejer indgår som projektpartner i delprojekt Danmarks Naturstier Gåseby, fra Gåseby –
ud og hjem ad nye ruter.

Præambel – Danmarks Naturstier

Danmarks Naturstier skal inspirere flere til at komme ud i naturen. Derfor samler og skaber Danmarks Naturstier et nationalt net af velformidlede og velafmærkede vandrerruter, som guider til naturskønne oplevelser.

Ruteejere (private, kommuner, fonde, foreninger og naturparker m.fl.) kan søge om at tilmelde nye ruter, såvel som eksisterende ruter til Danmarks Naturstier. Danmarks Naturstier kommer således til at bestå både af ruter, som kun er Danmarks Naturstier, og af ruter, der også har en anden identitet, som for eksempel Kløverstierne eller Hærvejen. Danmarks Naturstier skal være et koncept, som fungerer i sin egen ret, men samtidig et koncept, der inkluderer den allerede eksisterende rekreative ruteinfrastruktur ude i det danske landskab.

Partnerne bag Danmarks Naturstier er Naturstyrelsen, Miljø- og ligestillingsministeriet, Friluftsrådet og Kommunernes Landsforening ("Partnerkredsen").

Projektet er finansieret af Miljø- og ligestillingsministeriet og støttet af Nordea-fonden. Projektperioden er fra 2024 til og med 2028. Efter 2028 driftes og udvikles programmet fortsat af sekretariatet for Danmarks Naturstier i Naturstyrelsen. Jf. den politiske aftale ”Mere liv i bymidter og landdistrikter” af 29. november 2021 er der på finansloven afsat 5 mio. kr. årligt i varig finansiering. Friluftsrådet støtter op om projektet med en supplerende pulje på op til 30 mio. kr. i projektperioden.

§ 1 – Formål

Partnerskabsaftalen har til formål at sikre et samarbejde mellem parterne om udvikling og formidling af ruter under projektet ”Danmarks Naturstier – en omvej værd”. Målet er at slutbrugeren, uanset hvem man er og hvor i landet man er, vil få en lettere og mere tilgængelig adgang til naturen, hvorved friluftslivet, naturturismen og formidlingen af natur- og kulturelle seværdigheder i naturen styrkes.

§ 2 – Omfang og rammer

Denne aftale vedrører delprojekt Danmarks Naturstier Gåseby – ud og hjem ad nye ruter. Se kortbilag (bilag 1). Delprojektet skal gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen/ projektbeskrivelsen (bilag 2).

Delprojektet har følgende omfang jf. projektbeskrivelsen:

- 3,0 km ny sti og opmærkning af disse
- 6,0 km afmærkning af eksisterende ruter
- 40 piktogrampæle
- 70 piktogrammer
- 2 infoskilte ved centrale ankomststeder
- 1 infoskilt ved stedbundne oplevelser i landskabet
- 2 jordtrapper for at sikre adgang og brug
- Målgruppe: anlæg af tre kortere vandreruter, som giver adgang til nogle af skovens smukkeste andedamme, det unikke naturområdet Skypumpeskoven samt et historisk røsegravfelt. En af stierne skal desuden understøtte den stigende interesse for at benytte naturen til at styrke den mentale sundhed. Dele af stiforløbene vil desuden oplagt kunne indgå i en forventet kommende vandrerute tværs over Fugleø fra Traneholm til Fuglebrættet.
- Drift og vedligehold af nye stier og ruter i 10 år regnet fra projektgennemførelse/ officiel åbning af stien.

Delprojektet vil med nedenstående tiltag bidrage til at sikre et sammenhængende rekreativt rutenet både fysisk og digitalt i Danmark:

- **Skypumpestien 3 km (A-A rute).** Stien har udgangspunkt ved det nye hønsehus ved Kæmpestenen. Den går i en bue nordvest om hønsehuset og gennem skypumpeskoven, som giver stien dens navn. Skypumpeskoven er et unikt naturområde, hvor en bøgebevoksning har fået lov at forblive urørt siden den væltede under en skypumpe i 1959. Med stien bliver det nemmere at finde og få adgang til skypumpeskoven, så man tydeligt kan se hvordan naturen ser ud mere end 60 år efter et kraftigt stormfald. Undervejs kommer stien gennem et varieret terræn med nåleskov, løvskov og åbne områder. Stien vil trods det kuperede terræn kunne gås af de fleste typer brugere, fordi der er få stejle stigninger og ingen trapper.
- **Andedamstien 3 km (A-B rute).** Stien får udgangspunkt ved det historiske Arboretet i Andeby, hvor man i starten af 1900-tallet plantede forskellige træer der kom fra samme

breddegrad som Fugleø (55. breddegrad). Herfra går den forbi 4 større og mindre andedamme, som er nogle af Andebys smukkeste, og som der med den nye sti bliver god adgang til, modsat tidligere, hvor de har været svære at finde. Nogle hundrede meter af stien forløber sammen med Skypumpesten på en strækning gennem Skypumpeskoven. Stien omfatter restaureringen af to trapper, der giver adgang til andedammen Blishønevand og dalen Blishønedal.

- **Det Mentale Spor 3 km (A-A rute).** Stien er en idé fra en projektgruppe bestående af bl.a. DGI og flere lokale kræfter, der arbejder med mental sundhed og natur. Stien skal være en facilitet, der inkluderer inspiration til, hvordan man gennem fx mindfulness og meditation kan bruge skoven til at dulme angst, stress og andre mentale udfordringer. Folkene bag har søgt en hønsehusets aktivitetspulje, som har støttet med 30.000,- som vurderes at kunne dække formidling, støttepunkter og stimarkering. Desuden bidrager projektgruppen med frivilligt arbejde til bl.a. opsætning af stimarkering. Tilbage står rydning af et nyt stiforløb gennem en douglasbevoksning og anlæggelse af spang på våde steder, som Fuglenes Hus varetager.

Dette delprojekt understøtter dermed kernefortællingen bag Danmarks Naturstier om at samle og skabe et nationalt net af velformidlede og velafmærkede vandreruter, som guider og inspirerer flere til at komme ud i naturen til naturskønne oplevelser, uanset hvor i landet man bor og hvem man er.

Delprojektet skal følge de rammer og kriterier som gælder for projektet "Danmarks Naturstier – en omvej værd", som Sekretariatet er ansvarlig for.

Følgende dokumenter danner således omkring delprojektet:

- 1) Onepager projekt "Danmarks Naturstier – en omvej værd"¹
- 2) Ansøgning/projektbeskrivelse for "Gåseby – ud og hjem ad nye ruter (bilag 2)
- 3) Nationale tildelingskriterier Danmarks Naturstier²
- 4) Kvalitetsstandarder, visuel identitet og vejvisning³
- 5) Beskrivelse af udgifter der kan støttes_DNS (bilag 4)

Dokumenterne 1), 3) 4) og 5) kan blive ændret/opdateret, hvorfor Ruteejer er forpligtet til at holde sig opdateret og følge seneste version, som er tilgængelig på Danmarks Naturstiers hjemmeside <https://naturstyrelsen.dk/ny-natur/friluftsliv-og-kulturhistorie/danmarks-naturstier>.

§ 3 – Periode for gennemførelse

Parterne forpligter sig til at gennemføre delprojektet i tidsperioden fra dato 21.05.2025 til 04.04.2026 jf. den indsendte ansøgning fra 21.05.2025.

§ 4 – Roller og ansvar

Ruteejer er ansvarlig for udvikling, gennemførelse og drift af de ruter, der fremgår af delprojektet. Ruter skal driftes og vedligeholdes i en 10-årig periode efter gennemførelse af delprojektet både analogt og digitalt.

¹ https://naturstyrelsen.dk/media/2rle0310/faktaark_2024.pdf (Kommer)

² <https://naturstyrelsen.dk/ny-natur/friluftsliv-og-kulturhistorie/danmarks-naturstier#kravogkvalitet>

³ <https://naturstyrelsen.dk/media/ueoc2ild/kvalitetsstandarder.pdf>

Sekretariatet står til rådighed for spørgsmål og sparring vedr. Danmarks Naturstier, både i den indledende proces og under implementeringen af nærværende delprojekt, samt løbende ved at sikre et fælles fagligt forum for rekreative stier og ruter, hvor best practice og erfaringer deles. Sekretariatet indsamler viden og data, arbejder for den gode formidling og på at udbrede kendskabet til Danmarks Naturstier m.m.

§ 5 – Presse og promovering

Ruteejer har ansvaret for egne presseaktiviteter, men kan altid få hjælp og vejledning i Sekretariatet i forbindelse med pressemeddelelser eller kontakt til/fra pressen vedr. delprojektet.

Overblik over gennemført/status for lokale presse- og kommunikationsinitiativer skal indsendes til Sekretariatet i forbindelse med indsendelse af status på delprojektet ved anmodning om dækning af udgifter, jf. § 6.

Der skal ved al kommunikation om delprojektet oplyses om Nordea-fondens støtte samt Partnerkredsen bag Danmarks Naturstier, og det skal fremgå af det indsendte overblik til Sekretariatet at Nordea-fonden m.fl. er blevet nævnt med navn og logo. Ved pressematerialer kan det ske ved tekstuel kreditering af Nordea-fondens støtte og partnerkredsen i fakta-boks eller underrubrik⁴. Ved skilte og andre kommunikationsmaterialer kan det gøres ved at indsætte Nordea-fondens samt partnernes logoer.

§ 6 – Økonomi

Delprojektet har budgetteret med udgifter på 265.774 kr. iht. ansøgningen/projektbeskrivelsen (bilag 2 og 3) til gennemførelse af delprojektet. Sekretariatet vurderer i hht. Retningslinjerne for udgifter, at alle budgetudgifter kan dækkes svarende til 265.774 kr. Eventuelle merudgifter ud over de godkendte 265.774 kr. vil skulle dækkes af Ruteejer.

Ved henvendelse til Sekretariatet, herunder ved anmodning om dækning af udgifter iht. denne aftale, skal Delprojektets lokalopgavenummer 01 og journalnummer 25/xxxxx oplyses.

Ruteejer kan søge om dækning af de udgifter, som fremgår af ”Beskrivelse af udgifter der kan støttes_DNS”, jf. § 2 og bilag 4.

Ruteejer kan **ikke** få dækket medarbejdertimer leveret af kommune, styrelse, nationalpark, naturpark m.fl. ifm. Kortlægning og planlægning af ruter.

Der kan i regi af Danmarks Naturstier ikke eksproprieres eller foretages opkøb.

Vilkår og proces for anmodning om dækning af afholdte projektrelevante udgifter fremgår af ”Beskrivelse af udgifter der kan støttes_DNS”, jf. § 2.

§ 7 – Projektændringer

Evt. ændringer i delprojektet skal godkendes af Sekretariatet. Nærværende partnerskabsaftale udløber efter 10 år, fra indvielsen af delprojektet d. 03.04.2036.

⁴ Nordea-fondens logoer kan findes på hjemmesiden <https://nordeafonden.dk/viden-og-vaerktoejer/til-er-der-har-modtaget-stoette/logo-og-kreditering>. Øvrige partneres logoer fremsendes sammen med samarbejdsaftalen.

§ 8 – Kontaktpersoner

Kontaktperson ved Ruteej: Fætter Guf, fættergruf@fugleneshud.dk, og +45 12345678.

Kontaktperson i Sekretariatet: <Indsæt navn, e-mail og mobil nr.>.

Underskrifter

Fuglenes Hus

Naturstyrelsen, Sekretariatet for Danmarks
Naturstier

<Navn på medarbejder>

<Titel>

<Dato>

<Navn på medarbejder i NST>

<Titel>

<Dato>

Bilagsoversigt:

1. Kortbilag for ansøgte delprojekt
2. Projektbeskrivelse for det ansøgte delprojekt
3. Budget for det ansøgte delprojekt
4. Beskrivelse af udgifter, der kan støttes_DNS